

Projekt: 457
Name: Gemeinde Endingen
Version: 19.06.2025

Budget		P.2261	P.2262	P.2263	P.2264	P.2265	P.2266
		Bauverwaltung	Bezirksschulhaus	Forstwerkhof	Gemeindehaus	Kiga Endingen	MZH Unterendingen
BKP	Massnahme	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
130	Baustelleneinrichtung	500.00	2'500.00	300.00	500.00	1'000.00	500.00
231	Elektroinstallation	3'837.81	73'716.44	1'276.42	11'047.31	21'185.19	5'728.79
233	Leuchtenlieferung	14'292.09	204'418.72	2'664.56	25'167.59	69'696.75	11'862.75
239	Programmieren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	Deckenbekleidung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	Nebenarbeiten / Reserve / Gerüst / Entsorgung etc.	1'000.00	5'000.00	300.00	2'000.00	5'000.00	1'000.00
Total Gewerke		19'629.90	285'635.16	4'540.98	38'714.90	96'881.94	19'091.53
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
291	Honorare	2'320.00	8'700.00	1'160.00	5'800.00	7'250.00	2'320.00
293	Projektleiter / Generalplaner	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elektroplaner		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Honorare		2'320.00	8'700.00	1'160.00	5'800.00	7'250.00	2'320.00
Total exkl. MWST		21'949.90	294'335.16	5'700.98	44'514.90	104'131.94	21'411.53
8.1% MWST		1'777.94	23'841.15	461.78	3'605.71	8'434.69	1'734.33
Total inkl. MWST		23'727.84	318'176.31	6'162.76	48'120.61	112'566.63	23'145.86

Bemerkungen	
P.2262	Bezirksschulhaus Wechsel quadratische Downlights auf Regent Turnhallenbeleuchtung durch LED Einsätze Gerüst für Treppenhaus
P.2264	Gemeindehaus Turnhallenbeleuchtung durch LED Einsätze
P.2265	Kiga Endingen Profile Slash, Chanel und Prolicht detaillierte Kontrolle notwendig
P.2266	MZH Unterendingen Mehrzweckraum mit Flow Einsätzen planen Zivilschutzräume Produkt zu definieren
P.2267	Ostschulhaus Optimierung bei den runden Aufbauleuchten
P.2273	MZH Unterendingen Zivilschutzräume Produkt zu definieren

Projekt: 457
Name: Gemeinde Endingen
Version: 19.06.2025

Budget		P.2267	P.2268	P.2269	P.2270	P.2271	P.2272
		Ostschulhaus	Kiga Pavillon	Primarschule Unterendingen	Primarschule Endingen	Schulhaus Dorf	Sonnenblick
BKP	Massnahme	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
130	Baustelleneinrichtung	500.00	300.00	500.00	1'000.00	500.00	0.00
231	Elektroinstallation	4'969.88	1'924.32	4'216.39	26'327.78	1'991.68	1'707.15
233	Leuchtenlieferung	25'422.43	4'443.15	13'873.14	69'526.04	5'565.72	2'201.15
239	Programmieren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	Deckenbekleidung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	Nebearbeiten / Reserve / Gerüst / Entsorgung etc.	2'000.00	300.00	1'000.00	5'000.00	500.00	300.00
Total Gewerke		32'892.31	6'967.47	19'589.52	101'853.81	8'557.39	4'208.30
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
291	Honorare Projektleiter / Generalplaner	5'800.00	1'160.00	2'320.00	7'250.00	1'160.00	1'160.00
293	Elektroplaner	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Honorare		5'800.00	1'160.00	2'320.00	7'250.00	1'160.00	1'160.00
Total exkl. MWST		38'692.31	8'127.47	21'909.52	109'103.81	9'717.39	5'368.30
8.1% MWST		3'134.08	658.33	1'774.67	8'837.41	787.11	434.83
Total inkl. MWST		41'826.38	8'785.80	23'684.19	117'941.22	10'504.50	5'803.13

Bemerkungen	
P.2262	Bezirksschulhaus Wechsel quadratische Downlights auf Regent Turnhallenbeleuchtung durch LED Einsätze Gerüst für Treppenhaus
P.2264	Gemeindehaus Turnhallenbeleuchtung durch LED Einsätze
P.2265	Kiga Endingen Profile Slash, Chanel und Prolicht detaillierte Kontrolle notwendig
P.2266	MZH Unterendingen Mehrzweckraum mit Flow Einsätzen planen Zivilschutzräume Produkt zu definieren
P.2267	Ostschulhaus Optimierung bei den runden Aufbauleuchten
P.2273	MZH Unterendingen Zivilschutzräume Produkt zu definieren

Projekt: 457
Name: Gemeinde Endingen
Version: 19.06.2025

Budget		P.2273 Zivilschutzräume	
BKP	Massnahme	CHF	CHF Total
130	Baustelleneinrichtung	500.00	8'600.00
231	Elektroinstallation	6'437.11	164'366.25
233	Leuchtenlieferung	25'583.50	474'717.57
239	Programmieren	0.00	0.00
283	Deckenbekleidung	0.00	0.00
289	Nebenarbeiten / Reserve / Gerüst / Entsorgung etc.	2'000.00	25'400.00
Total Gewerke		34'520.61	673'083.81
		CHF	CHF Total
291	Projektleiter / Generalplaner	5'800.00	52'200.00
293	Elektroplaner	0.00	0.00
Total Honorare		5'800.00	52'200.00
Total exkl. MWST		40'320.61	725'283.81
8.1% MWST		3'265.97	58'747.99
Total inkl. MWST		43'586.57	784'031.80

Bemerkungen	
P.2262	Bezirksschulhaus Wechsel quadratische Downlights auf Regent Turnhallenbeleuchtung durch LED Einsätze Gerüst für Treppenhaus
P.2264	Gemeindehaus Turnhallenbeleuchtung durch LED Einsätze
P.2265	Kiga Endingen Profile Slash, Chanel und Prolicht detaillierte Kontrolle notwendig
P.2266	MZH Unterendingen Mehrzweckraum mit Flow Einsätzen planen Zivilschutzräume Produkt zu definieren
P.2267	Ostschulhaus Optimierung bei den runden Aufbauleuchten
P.2273	MZH Unterendingen Zivilschutzräume Produkt zu definieren